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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS ESPECIALES QUE DEBERAN REGIR 

EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE:MEJORA Y RENOVACION DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 
CALLE CUNA Y ALEDAÑOS. 
 

ARTICULO 1º.- NATURALEZA DEL PLIEGO. 

 Se hace constar que el pliego se basa, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

del Ministerio de Obras Públicas, del 21 de enero de 1.988( B.O.E. del 3 de febrero), en  el 

Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua(de 28 de julio 

de 1974, BOE 2-3 de octubre)  y Pliego Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de 

Saneamiento de agua de Poblaciones(del 15 de septiembre de 1.986, BOE 22-23 de septiembre), 

en la Instrucción de hormigón estructural y en la instrucción 3.1-IC sobre características 

geométricas y trazado. 

 

ARTICULO 2º.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.- 

 Las obras incluidas en el presente proyecto consisten en la instalación de los servicios de 

agua potable y saneamiento y la posterior pavimentación de la calle.  

           Las obras contempladas en el presente proyecto son las siguientes: 

- Demolición de firme existente 

- Excavación de zanja y rasanteo de al misma. 

- Instalación y montaje de la red de abastecimiento de agua potable. 

- Instalación y montaje de la red de saneamiento. 

- Pavimentación de acera y calzada de calle. 

 

ARTICULO 3º.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

3.1.- CEMENTO. 

 El cemento a utilizar será Portland PA-350 de los reseñados en el vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos RC-08 y por el que rija al efectuarse la subasta. De lo contrario 

se elegirá por el Ingeniero Director entre los que estén en el mencionado Pliego, el más 

adecuado. 
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 Se almacenará en sitio seco, defendido de la intemperie y antes de su empleo será 

sometido a los ensayos que en el Pliego se determinen. 

 Los gastos que originen los distintos ensayos del cemento serán de cuenta del contratista, 

que deberá estar obligado a retirar de la obra el que no reúna las condiciones expresadas en el 

párrafo anterior, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde el momento en que le sea 

notificado. 

 

3.2.- ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

3.2.1.- Grava y gravilla. 

 La piedra que proporcione los áridos será de cantos rodados o piedra partida, pero de 

naturaleza limpia y dura. 

 Para el hormigón en masa, el tamaño de la grava estará comprendido entre 2 y 4 cms. 

 La gravilla perfectamente limpia, tendrá unas dimensiones entre 5 y 20 mm.,y el peso de 

los granos inferiores a 10 mm. no excederá de la quinta parte total y se procederá al cribado si 

esta condición no estuviera cumplida. Además todos los grano deberán ser de forma aproximada 

a la inscripción en una esfera con expresa exclusión de todos aquellos que tengan forma alargada 

o laminada. 

 La piedra de donde procedan será dura, compacta, no heladiza ni hendijosa, ni 

susceptible de descomposición, y su empleo será aprobado por el Ingeniero Director de las obras. 

3.2.2.- Arenas. 

 Las arenas serán de dos clases, gruesa con tamaño de grano entre 3 y 5 mm., fina entre 

1/2 y 3 mm. 

 Cualquier muestra tomada tendrá de 35 a 50% en peso de material fino, pudiendo 

clasificarse por separado si el Ingeniero Director considera que no se cumple esta proporción. 

 Deberán ser puras, exentas en absoluto de yeso y de cualquier otra sustancia extraña que 

pueda perjudicar a las mezclas. 

 En el caso de que el Ingeniero Director lo considere oportuno se procederá al lavado para 

eliminar yesos, arcillas. 

 

 

 

3.3- AGUA. 
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 No contendrá sales magnésicas, ni cloruro sódico, ni sulfato cálcico, ni materiales 

vegetales que la hagan impropia para la mezcla, o produzcan eflorescencias o perturbaciones en 

el fraguado. 

 No podrá tener PH menor de 5, ni cantidades solubles en cantidad superior a quince 

gramos por litro. 

 

3.4.- MADERAS. 

 La madera de los encofrados, apeos, tirantes, etc., será de pino salgareño, perfectamente 

seco y de fibra recta y dura , su olor será agradable al trabajarla, será sólida, tenaz, elástica y 

sonora. No será admisible la que esté alabeada y presente rajas, hendiduras o tenga corteza, 

nudos, carcoma, o cualquier defecto que pueda alterar su solidez.. 

 

3.5.- MEZCLA BITUMINOSA. 

 Se empleará mezclas bituminosas en caliente, que cumplirán las condiciones del artículo 

542 del PG-3, correspondiendo a la Dirección Técnica de la obra la elección entre las opciones 

señaladas en el citado artículo, siempre y cuando éstas no se hallen previamente definidas en 

cualquiera de los documentos que componen el presente proyecto. 

    El tipo de mezcla a emplear será la G12 en capas de binder y regularizaciones y la D12 

en capas de rodadura. 

    La mezcla bituminosa en caliente a emplear provendrá de una instalación de fabricación 

que deberá cumplir con lo prescrito al efecto en el artículo 542.5.2 del PG-3. 

 En los riegos de imprimación se empleará emulsión tipo EA-10 y en los de adherencia 

tipo FR-1. 

 

3.6.- ZAHORRA PARA SUB-BASE GRANULAR. 

 Será zahorra artificial se ajustará al uso Z-2 del P.G. 3/75 y tendrá un equivalente de 

arena EA 30, e índice de plasticidad IP menor 6. 

 

3.7.- MATERIAL PARA TERRAPLEN. 

 Los materiales a emplear en terraplenes como mínimo serán, suelos o materiales 

seleccionados de préstamos autorizados y que cumplan la condición de ser suelos seleccionados 
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según las condiciones del artº 330.3.1 del PG-3 y en general cumplirán lo prescrito en el artículo 

330 del PG-3. 

    El material a emplear deberá ser aceptado previamente por la Dirección Técnica de la 

obra, que podrá ordenar la realización de los ensayos que considere convenientes para asegurar el 

cumplimiento de las condiciones requeridas. 

    La existencia de elementos gruesos, de tamaño superior a veinte centímetros (20 cm.) 

será definida por la Dirección Técnica de la obra en función de las cotas de terraplén, y de los 

métodos de ejecución empleados. 

 

3.8.- TAPAS DE FUNDICION. 

 La tapa el marco correspondiente tendrán un peso de 60 Kg. y será de forma circular. 

 Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 

homogéneo y deberán ser tenaces y duras pudiendo sin embargo trabajarlas con lima buril. No 

tendrán bolsa de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a su resistencia 

o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.  

 Los agujeros para los pasadores y pernios, se practicarán siempre en taller haciendo uso 

de las correspondientes máquinas herramientas. El director de las obras podrá exigir que los 

agujeros vengan taladrados según las normas que fijara en cada caso. 

 La resistencia mínima a la tracción de 15 Kg. por milímetro cuadrado. 

 

3.9.- ACERO DE ARMADURAS Y PATES. 

 Será corrugado con limite elástico mayor o igual a 5.100 Kg/cm2. 

 Se considera como límite elástico a estos efectos la mínima tensión capaz de producir 

una deformación remanente del dos por mil (0,2%). 

 

3.10.- CONDUCTOS DE P.V.C. O POLIETILENO 

 Los conductos de P.V.C  a emplear se obtendrán a partir del monómero cloruro de vinilo, 

sometido a un proceso de polimerización, obteniéndose el policloruro de vinilo, serán del tubo 

denominado "color teja", empleados en saneamiento. 

           Los tubos de polietileno serán de alta densidad PE100 y 16 atmósferas de presión. 
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 3.10.1.- MANIPULACION, TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE TUBERÍAS. 

 Las recomendaciones a tener en cuenta en el transporte, los tubos tienen que descansar 

por completo en la plataforma de apoyo y no sobresalir de la parte posterior evitando el balanceo. 

No colocar pesos encima para evitar aplastamientos. 

 El almacenaje de tubos debe efectuarse preferentemente en lugares cubiertos y sobre 

superficies planas y limpias. Su altura no debe sobrepasar 1,5 m. Para evitar el desplome se 

dispondrán las cuñas necesarias con separación máxima 1 m. 

 

3.11.- TUBOS DE HORMIGON ARMADO.- 

 Los tubos de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que 

asegure una elevada compacidad del hormigón, para que el tubo esté clasificado como de 

hormigón armado, deberá tener simultáneamente las dos series de armaduras siguientes: 

a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices, y  

b) Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 centímetros, como máximo o cercos 

circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 centímetros, como 

máximo. La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima 

exigida por la instrucción  de Hormigón Estructural, para flexión simple o compuesta, salvo 

utilización de armaduras especiales admitidas por el Director. 

 Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 milímetros del 

borde del mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras 

deberá reducirse.  

 El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la instrucción 

 de Hormigón Estructural. 

 Las características de los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las 

instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado Vigente. 

 El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá, er, al menos de 2 centímetros. 

Cuando se prevea ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los 

recubrimientos deberán ser incrementados por el proyectista. 

 En el presente proyecto la tubería a emplear es de 1.000 y 1.500 milímetros de diámetro 

de la serie D, con una resistencia al aplastamiento de 12.000 Kp/m2. 

Ensayos.- Los ensayos que se realizarán sobre los tubos son los siguientes: 

• Estanqueidad 



 

Pag.7 

• Aplastamiento 

• Flexión longitudinal 

 Estos ensayos se realizarán igual que los realizados para los tubos de hormigón en masa. 

3.12.- TUBERIAS DE SANEAMIENTO Y RIEGO 
 
 3.12.1.- TUBOS DE HORMIGON 
 

   Su resistencia al aplastamiento será para una carga de 9.000 kp/m2. 

    En general, cumplirán lo establecido en los artículos 5 y 6 del Pliego P.T.G. para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

    Los anillos de las juntas serán de caucho natural o sintelar, sección en V o formados con 

piezas con rebordes, que aseguren la estanqueidad de las juntas. 

    Cualquier cambio del tipo de tubo puede realizarse sólo a instancias de la Dirección 

Técnica de la Obra. 

 
 3.12.2.- TUBOS DE P.V.C. 
 
    Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal de junta elástica bilabial y de una longitud de 6 m. sin incluir 

la embocadura y un espesor igual al reflejado en las distintas unidades de obra y para una presión 

de trabajo de 10 atm.. 

    Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ª 

C. 

 En la red de saneamiento y colector de riego se emplearán tubos de P.V.C. con la 

denominación de color teja, especiales para este tipo de redes. Tendrán un diámetro de 315 

milímetros. 

    Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 

color. Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 

48.103 con la referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN. 

 Cualquier cambio de tipo de tubo puede realizarse sólo a instancias de la Dirección 

Técnica de las obras. 

 

 

            3.12.3.- TUBOS DE POLIETILENO. 
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    Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal  y de una longitud de 12 m. sin incluir la embocadura y un 

espesor igual al reflejado en las distintas unidades de obra y para una presión de trabajo de 16 

atm.. 

    Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ª 

C. 

 En la red del colector de riego se emplearán tubos de Polietileno de alta densidad PE 100, 

con soldadura a tope especiales para este tipo de redes. Tendrán un diámetro de 315 milímetros. 

    Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 

color. Se recomienda que estos tubos sean de color negro. 

 Cualquier cambio de tipo de tubo puede realizarse sólo a instancias de la Dirección 

Técnica de las obras. 

 

3.13.- TUBERIAS DE FUNDICION 

 Las tuberías y accesorios de fundición deberán ser conformes a lo especificado en la 

Norma ISO 2531. Serán de fundición gris nodular (fundición dúctil) de calidad mínima FGE 43-

12 ó  50-7 de UNE 36-118. 

 Los tubos llevarán un revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado de 

conformidad con la Norma ISO 4179. La protección exterior de los tubos constará de un 

revestimiento de zinc sobre el que se aplicará un barniz exento de fenoles o pintura de alquitran 

epoxy, conforme a la Norma ISO 8179. 

 Los accesorios se fabricarán sobre molde de arena con un alargamiento mínimo del 5 %. 

 La unión entre extremos acampanados (enchufes) y lisos de tubos y accesorios se 

realizará mediante junta automática flexible o junta mecánica. 

 La estanqueidad con la junta automática flexible se conseguirá mediante la compresión 

de un anillo de goma labiado, para que la presión interior del agua favorezca la compresión. El 

enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el anillo de 

goma y un espacio libre para permitir los desplazamientos angulares y longitudinales de los 

tubos o accesorios unidos. El extremo liso debe estar achaflanado. Su diseño y características 

deben cumplir la Norma ISO 4633. 

 Los elastómeros empleados en las juntas deberán cumplir las propiedades que se 

determinan en UNE 53-571, para una dureza en unidades IRHD de 60+- 5,70+-5. 
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3.14.- PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICION NODULAR A ENCHUFE.- 

 Los codos, bridas, manguitos, Tes, etc..., serán de fundición nodular de acuerdo con las 

normas ISO 2531 y 4683. 

 Se montarán sobre tuberías de fundición nodular y deberán dotarse de los anclajes y 

contrarrestos que fuesen necesarios. 

 

3.15.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 

 Los materiales no especificados en este Pliego en los artículos anteriormente expuestos, 

reunirán las condiciones de calidad y preparación necesaria para el buen funcionamiento y 

desempeño de su misión y que se exigen en todos los elementos de una construcción esmerada, 

siendo de primera calidad entre los existentes en el mercado y dando resultados satisfactorios en 

las pruebas de los a  mismos que se sometan. 

 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad del material, quedará subsistente, hasta que se reciban las obras en que hayan de ser 

empleados. 

 

ARTICULO 4º.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

4.1.- EXCAVACIONES. 

 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

sentarse el vial, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos 

previstos o autorizados que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósitos o lugar de empleo. 

    Las obras se ajustarán a las alineaciones, pendientes y demás condiciones contenidas en 

el proyecto. 

   Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
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    Las medidas especiales que se hayan de adoptar para un correcto tratamiento superficial 

del talud de la superficie desmontada, se considerarán incluidas en el precio global de la 

excavación. 

    En general cumplirán lo prescrito según lo prescrito en el artículo 320 del PG-3. 

 

4.1.2.- Excavación en zanja. 

 Comprende: la excavación, carga, transporte a vertedero y la entibación y achique en 

caso de ser necesario. 

 Excavación no clasificada en desmonte, comprende: la excavación, carga y transporte a 

vertedero o lugar de empleo. 

 Las excavaciones quedarán perfectamente señalizadas. 

 

4.2.- RELLENO EN ZANJAS. 

4.2.1.- Tuberías de hormigón. 

 Una vez instalada la tubería sobre lecho de arena, el relleno de las zanjas se efectuará por 

tongadas sucesivas: la primera, alrededor de 30 cm., se hará naturalmente, evitando colocar 

piedras o grava con diámetro superiores a 2 cm. Las restantes tongadas podrán contener material 

más grueso recomendándose no emplear, sin embargo, elementos de dimensiones no superiores a 

los 2 cm. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas o 

consolidar rellenos, de forma que no se produzcan movimientos en las tuberías. 

 

4.2.2.- Tuberías P.V.C y Polietileno. 

 Una vez tendida la tubería, sobre el relleno inicial de arena de espesor mínimo 5 cm., 

descansando el tubo en toda su longitud, se continuará con relleno, con arena hasta 10 cms. por 

encima de su generatriz superior. Se continuara el relleno con  zahorra artificial compactado por 

tongadas hasta obtener el 100 % del P.M. 

 

4.3.- HORMIGONES 

4.3.1.-Hormigón HM-20/B/20/I 

        Empleo: En hormigón de limpieza, relleno refuerzo de tubería hormigón, bases de acera y 

bordillos. 

Consistencia: Será fijada por el Ingeniero Director de las obras. 
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Compactación: Se efectuará por apisonado o vibración. 

Tipo de cemento: PA-350. 

Resistencia característica 200 Kg/m2. 

 

4.3.2.-Hormigón HA-25/b/20/I 

Empleo: En solera, alzados de acequia y de pozos de registro o arquetas de de llaves. 

Consistencia: Será fijada por el Ingeniero Director de las obras. 

Compactación: Se efectuará por apisonado o vibración. 

Tipo de cemento: PA-350. 

Resistencia característica 250 Kg/m2. 

 

4.4.- CONTROL DE EJECUCION. 

 El control de ejecución será normal, de acuerdo con la definición de la Instrucción de 

hormigón estructural a cuyo control corresponde el coeficiente de minoración Y = 1,5. 

 

4.5.- ENCOFRADOS 

    Los encofrados se ejecutarán según lo especificado en el artículo 11 de la Instrucción de 

hormigón estructural, debiéndose tener en cuenta que los límites máximos que podrán alcanzar 

los encofrados en los paramentos que han de quedar vistos, serán de cinco milímetros para los 

movimientos locales y de un milímetro para los de conjunto. 

 La ejecución del desencofrado se realizará conforme a lo especificado en el artículo 21 de 

la Instrucción de hormigón estructural. 

 

4.6.- SUB-BASE GRANULAR. 

 Se empleará zahorra artificial. El espesor será de 25 cm. variable para rasanteo explanada 

compactada. 

 La compactación de la sub-base se efectuará hasta conseguir una densidad del 100x100 

de la máxima obtenida en el ensayo PROCTOR MODIFICADO. 

 

4.7.- FIRMES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

    Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que 

exija la fórmula de trabajo adoptada. La instalación estará dotada de secador, sistema de 
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clasificación de áridos, indicadores de temperatura. Los silos estarán provistos de dispositivos de 

salida ajustables y de rebosadero. 

    El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá poder 

permitir su calentamiento a la temperatura de empleo y la recirculación de éste. Todas la tubería, 

bombas, tanques, etc, deberán estar provistos de dispositivos calefactores o aislamientos, para 

evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los tanques de 

almacenamiento será siempre sumergida. 

    Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

    El equipo de compactación será autopropulsado de cilindros metálicos, estáticos o 

vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. 

    Todo el equipo compactador estará dotado de dispositivo para la limpieza de las llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de 

inversores de marcha suaves. 

    La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento 

de descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el 

estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista riesgo de un 

enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u 

otros cobertores adecuados. 

    La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la 

que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos. 

    La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y 

con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 

indicados en planos. 

    La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 

observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. 

    La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97 %) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método de Marshall. 

    La fabricación y extensión se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean 

adecuadas. No se permite la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la 
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temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados (5ºC), con tendencia a disminuir, 

o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

    En general su ejecución se llevará a cabo conforme a lo prescrito en el artículo 542 del 

PG-3. 

 

4.8.- TUBERIAS. 

 Los conductos a instalar serán de P.V.C Rígido, de junta elástica de sección 315 mm. de 

diámetro, color teja empleado en las redes de saneamiento y para la red de riego los tubos serán 

de polietileno de diámetro 315mm de alta densidad PE100. 

 

4.9.- COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO 

 

    Una vez nivelado el fondo de la zanja, se extenderá sobre éste una capa de arena, lecho 

sobre el cual apoyarán las tuberías en la forma y con las dimensiones que se indica en la sección 

tipo de zanja correspondiente. 

    Por lo demás, y en general, se seguirá lo indicado en el apartado 10 del Pliego de P.T.G. 

para tuberías de abastecimiento de agua. 

 

4.10.- ENLUCIDOS 

    Siempre que sea posible, se aplicarán muy poco tiempo después de que haya fraguado el 

mortero de la fábrica correspondiente. El mortero a emplear en los enlucidos será el indicado en 

las unidades de obra correspondientes. 

    El enlucido se hará generalmente en dos capas, según ordene la Dirección Técnica, con 

un total espesor medio de veinte milímetros en los paramentos de hormigón o de ladrillo, y de 

treinta milímetros en los de mampostería. 

    Si el enlucido no se aplicase al poco tiempo de que haya fraguado el mortero de las 

fábricas de hormigón, será indispensable un picado preliminar de la superficie a enlucir. 

    La limpieza y humedecimiento de la superficie a enlucir se hará del modo más perfecto 

posible y en la forma que marque la Dirección Técnica, entendiéndose que el agua ha de estar en 

contacto con la superficie a enlucir el tiempo suficiente para que esta superficie se sature bien de 

ella. 

    Las juntas de las fábricas de mampostería o de ladrillo se llaguearán profundamente. 

    Cada una de las diversas capas del enlucido se comprimirá muy fuertemente con la llana, 

y la superficie de la última se bruñirá en la forma y con el instrumento que designe la Dirección 

Técnica. No obstante, la manera de ejecutar el enlucido para conseguir una buen resultado será la 
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indicada por la Dirección Técnica, a cuyas indicaciones habrá de atenerse el Contratista, sin que 

esto le sirva de pretexto para hacer reclamación de ningún género. 

    Se levantará y rehará todo el enlucido que no quede perfectamente adherido a la pared o 

que presente grietas de importancia o numerosas. 

    La ejecución de enlucidos se suspenderá en tiempo de grandes heladas, mientras no 

ordene lo contrario la Dirección Técnica. Asimismo, si la Dirección Técnica lo considerase 

indispensable, también deberá suspenderse en tiempo de grandes calores, después de lluvias 

fuertes o de vientos violentos, sobre todo en el primer caso, cuando haya de realizarse al sol. 

Cuando la temperatura sea elevada y el ambiente seco, se mantendrá constante la humedad de las 

fábricas que se vayan ejecutando por medio de riegos frecuentes. Estas precauciones serán 

rigurosas, prolongándose el riego, si es preciso, por la noche y, en todo caso, hasta ocho días 

después, como mínimo, de haber terminado el fraguado de los morteros. 

    Después de ser ejecutados los enlucidos, deben resguardarse del sol, sobre todo en 

tiempo de verano, y aun de los fríos, de las lluvias y de las corrientes de aire, empleando para 

ello toldos, telas, esteras, arenas u otros medios que resulten eficaces. 

 

ARTICULO   5º 

5.1.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1.1.- Medición de las obras 

    Se realizarán las mediciones de las obras verdaderamente ejecutadas, obteniendo el 

número de las distintas unidades de obra, según lo establecido en el cuadro de precios número 1 

y el presupuesto de ejecución material. 

 

5.1.2.- Abono de las obras 

    Las mediciones hechas sobre unidades de obra en este Pliego y completamente 

terminadas, serán las únicas computables a la hora de efectuar el abono al Contratista. Para ello 

se aplicarán los precios del cuadro número 1 sobre dichas mediciones, obteniéndose la 

valoración de ejecución material. Esta valoración se incrementa al % que corresponda por 

Beneficio Industrial y Gastos Generales y se multiplica por el obtenido al dividir el precio de 

adjudicación de las obras por el de licitación: la cantidad resultante es la que certificará la 

Dirección de Obra como base imponible, la cual se incrementará en el % por la aplicación del 

Impuesto sobre el Valor Añadido; siendo la cantidad resultante el líquido acreditado o resultante. 
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5.2.- EXCAVACIONES. 

 La excavación de la explanación, zanjas o pozos, se abonará por los metros cúbicos que 

resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar 

los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipos previstas en los 

planos. 

 No se abonarán excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean 

expresamente autorizadas por el Director de las obras, ni cualquier relleno compactado que fuese 

necesario para construir la sección tipo teórica en caso de que la profundidad de la excavación 

fuese mayor de la necesaria. 

 No serán objeto de medición y abono aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de la misma. 

 

5.3.- RELLENOS. 

 El relleno de zanjas se abonará por los m3. realmente realizados y debidamente 

compactados, con densidad mínima del 95%  del P.N. 

 

5.4.- DESMONTES Y TERRAPLENES 

 Como se ha indicado en el art. 5.2, el desmonte y terraplén se medirá y abonará por los 

metros cúbicos realmente ejecutados en obra, no siendo objeto de medición y abono aquellos 

desmontes y terraplenes que constituyan exceso sobre las secciones y perfiles teóricos previstos 

en los planos, sin autorización expresa del Director de las obras. 

 

5.5.- HORMIGONES HIDRAULICOS. 

 Los hormigones se medirán y abonarán por los m3. realmente fabricados y colocados en 

obra medidos sobre los planos de construcción. Sus correspondientes unidades incluyen los 

encofrados y arriostramientos, no siendo por tanto estos elementos objeto de abono 

independiente. 

 

5.6.- VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS. 

 Se medirán y abonarán por unidades instaladas en obra y en orden de funcionamiento, 

incluyendo el pequeño material de montaje, tal y como se indica en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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5.7.- TUBERÍAS. 

 Se medirán y abonarán por los metros lineales realmente colocados en obra, descontando 

los huecos del interior de los pozos de registro. 

 

5.8.- TAPAS DE POZOS DE REGISTRO. 

 Se medirán y abonarán por unidades completas de tapa y marco, colocados en obra con el 

peso, espesor y las medidas especificadas en los planos, con arreglo a lo que el precio para esta 

unidad figura en el Cuadro de Precios número 1, siempre que no vaya incluida en una unidad 

completa. 

 

5.9.- ACERO EN REDONDOS. 

 Se medirán y abonarán los Kg. realmente empleados deducidos de los planos de 

construcción. 

 En el precio que para esta unidad figura en el Cuadro nº 1 se ha tenido en cuenta el 

material por recortes y despuntes, y la mano de obra necesaria para su colocación 

 

5.10.- ENLUCIDOS 

 Los enlucidos se medirán y abonarán por los metros cuadrados realmente ejecutados en 

obras, según consta en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

5.11.- VALLA DE CELOSIA 

 La valla de cerramiento de celosía metálica triple torsión, incluye la parte proporcional de 

portes tirantes y arriostramientos, se medirá y abonará por los metros lineales de 2 metros de alto 

por metro lineal realmente instalados en obra. 

 

5.12.- CERRAMIENTOS DE BLOQUE PREFABRICADO 

 Se medirán y abonarán por los metros cuadrados realmente ejecutados, incluso el 

enlucido por una cara, tal como consta en la unidad del Cuadro de Precios nº 1. 

 

5.13.- BORDILLO PREFABRICADO 
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 El bordillo a emplear será de tipo bicapa que se medirá y abonará por los metros 

realmente colocados en rasante y en obra sobre cimiento de hormigón y junteado, tal como ese 

indica en el Cuadro de Precios nº 1, para dicha unidad. 

 

5.14.- PARTIDAS ALZADAS. 

 El presente proyecto incluye, una partida alzada para la reposición de los servicios 

afectados por las obras. 

 

5.15.- CONCEPTO QUE COMPRENDE EL PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

    1º - Los precios de adquisición de los materiales y mano de obra, transporte, 

manipulación y montaje, colocación, pruebas, pinturas y toda otra clase de gastos y operaciones 

que puedan realizarse para dejar la obra completamente terminada y para conservarla hasta el 

momento en que se realice la entrega, se supondrán incluidos en los precios de las unidades de 

obra y en los de aquellos que han de abonarse por partida alzada, aunque no figuren 

explícitamente en el cuatro de precio número 2. 

    2º - Los precios serán invariables salvo las excepciones que realice por escrito la 

Dirección Técnica, cualquiera que sea la procedencia de los materiales o la distancia del 

transporte. 

 

5.16.- MEDIOS AUXILIARES 

    Los andamios, cimbras, entubaciones, hormigones, máquinas, aparatos, ataguias y 

cualquier otro medio auxiliar de construcción, así como cualquier responsabilidad con respecto a 

averías o accidentes que puedan ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios, serán de 

cuenta y riesgo del Contratista. 

    Analógicamente, a la conclusión de las obras, todos estos medios auxiliares quedarán a 

beneficio del Contratista. 

 

5.17.- ABONO DE UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS PERO 

ACEPTABLES 

    Cuando por cualquier causa sea preciso valorar algunas obras incompletas o defectuosas, 

aunque aceptables, a juicio de la Administración, ésta, después de oír al Contratista, fijará el 

precio. 
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    El Contratista deberá aceptar el precio del abono de la obra aunque sin que por este 

motivo se pueda exceder en el plazo de ejecución. 

 

5.18.- OTRAS CANTIDADES A ABONAR POR EL CONTRATISTA 

    Correrán a cargo del Contratista todos los gastos que puedan producirse por la 

indemnización de los derechos a los propietarios y todos los daños que se causen debido a la 

extracción de tierras, la explotación de canteras, al establecimiento de almacenes, talleres y 

depósitos o a la habilitación de caminos y vías provisionales necesarias para la ejecución de las 

obras. 

   La atención y gastos debidos a cualquier permiso o autorización ante particulares u 

organismos oficiales, para cruce de carreteras, conducciones, canales u otras causas, también 

correrán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO 6º.- CONDICIONES GENERALES. 

6.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. 

 En un plazo que no excederá de los treinta (30) días hábiles siguientes a la formalización 

del contrato, el contratista se presentará al Ingeniero Director de las obras, con el fin de proceder 

a la comprobación del replanteo de las mismas redactándose a los efectos oportunos la 

correspondiente Acta. 

 

6.2.- PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS. 

 Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la autorización para 

el inicio de los trabajos, el Contratista deberá comenzar las obras y presentar un programa de 

trabajo, que con sus plazos parciales adquirirá carácter contractual al ser aprobado. 

 El Ingeniero Director podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra en tanto no 

sea presentado el programa de trabajos. 

 

6.3.- PLAZO DE EJECUCION. 

 El plazo de ejecución de las obras será de TRES (3) MESES, contados a partir del día 

siguiente a la firma del Acta de replanteo.  

 El programa de trabajo al que se hace referencia en el apartado anterior, en ningún caso 

excederá de dicho plazo. 
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 Si durante el transcurso de las obras el Contratista prevee que el mencionado plazo pueda 

ser superado por causas aceptables, deberá comunicarlo al Ingeniero Director, quien si aprecia 

que lo alegado por el Contratista es correcto, tramitará la oportuna autorización de prórroga en la 

forma en que legalmente estuviese establecido. 

 

6.4.- DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el programa de trabajo 

aprobado al efecto, y el plazo total señalado en el apartado anterior con las condiciones que en su 

caso se indiquen. 

 La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 

Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, 

en su defecto, las que señala el vigente Reglamento de Contratación del Estado. 

 

6.5. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA. 

 Una vez terminada la totalidad de las obras, y dentro del mes siguiente, se procederá a su 

recepción definitiva y única en la forma establecida por el Pliego de Clausuras Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado, de lo cual se levantará la correspondiente 

Acta de Recepción. 

 A partir de entonces, comenzará a contar el plazo de garantia que queda establecido para 

la presente obra en un (1) año. 

 Durante el plazo de garantía de las obras, el Contratista deberá desarrollar los trabajos 

que expresamente se especifican en el proyecto y aquellas deficiencias que puedan producirse 

durante dicho periodo, definidas por el presente Pliego. 

 

6.6.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 

 Serán de cuenta y responsabilidad del Contratista, la adquisición, colocación y vigilancia, 

y conservación de señales durante la ejecución de las obras y su guardería conforme a la O.M. de 

14 de marzo de 1.960 y las disposiciones complementarias que se recogen en la Circular nº 

86/1960 de la Dirección General de Carreteras y las que dicten y tengan vigencia en la fecha de 

ejecución de las obras. 

 Igualmente será de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por 

perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares daños 
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causados en sus bienes por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos 

provisionales, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres 

depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requieren la ejecución de las obras 

siempre que no se hallan comprendidas en el proyecto. 

 Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, incluso una 

vez terminadas, por ensayos análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para 

comprobar, la buena ejecución de las mismas y su medición definitiva, serán de cuenta del 

Contratista, el cual se someterá a las órdenes en este sentido de el Ingeniero encargado, no 

pudiendo exceder el importe de estos trabajos del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Contrata. Así mismo, será tenido en cuenta por el Adjudicatario todo tipo de gastos fiscales que 

se deriven de las disposiciones legales vigentes, incluido I.V.A. 

 
ARTICULO 7º.- DISPOSICION FINAL. 
 
 Además de lo reseñado en el Pliego de Prescripciones Generales para las obras de 

Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, en 

adelante PG-4 y modificaciones al PG-4/88,  regirán en esta obra: 

- Ley 1/1995 de protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

- Ley 6/2001 de 8 de mayo, que modifica el R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1627 de 24/10/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- R.D. 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención. 

- Ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares y económicas que se hayan aprobado para 

esta obra. 

- Ley 16/85 de protección del patrimonio histórico artístico nacional. 

- Orden de 15 de octubre de 1991 de supresión de barreras arquitectónicas en espacios 

públicos y edificación. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

- Normativa vigente en materia de movimientos sísmicos. 

- Normativa de protección contraincendios CTE. 
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- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3 vigente 

en la actualidad. 

- Instrucción de hormigón estructural. 

- Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de agua de julio de 1974 

del MOPU. 

- Plan general de ordenación urbana de Villanueva del rio Segura. 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares para tuberías de saneamiento. 

- Ley 6/2006 de 9 de agosto por la que se aplican medidas para el ahorro de agua en la Región 

de Murcia. 

Normativa que rige los ensayos de materiales: 

- Resistencia a compresión: UNE 7240-7242 

- Consistencia: UNE 7103 

- Resistencia a compresión previa extracción de testigos: UNE 7241 

- Resistencia al desgaste: UNE 7015 

- Contenido de sulfato UNE-7245 

- Resistencia a flexotracción UNE 7240-7395 

- Aceptación de los áridos: UNE 7133/7195/7244/7245/7134 

- Granulometría: NTL 104 

- Límites de Atterberg: NTL 104/106-72 

- Próctor Modificado: NTL-108 

- Indice CBR: NTL 111 

- Contenido en materia orgánica: NTL-117 

- De densidad in situ: NTL-109 

- De humedad in situ: NTL-109 

- Equivalente de arena: NTL-113-72 

- Calidad desgaste de Los Angeles: NTL 149-72 

- Resistencia a compresión en probetas fabricadas con molde: NTL-108-82 

Y los ensayos de compactación: 

- Próctor modificado: NTL 310-75 

- Granulometría de los áridos: NTL-150 

- Coeficiente de pulimento acelerado: NTL-174 

- Forma de los áridos: Adhesividad: NTL 355 
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- Ensayo Marshall: NTL 159 

- Granulometría de los áridos del filler: NTL 150, BTL 151 

- Granulometría de la mezcla y fabricado y después extraído el ligante: NTL 165 

- Marshall: Determinación de densidad y huecos: NTL 162 

- Contenido de ligante: NTL 164 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y pliegos 
oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de las obras o de sus instalaciones auxiliares. 

 

Villanueva del rio segura, Noviembre de 2009 

EL INGENIERO TECNICO  

 

 

Fdo. Andrés Pérez Abad. 
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PROYECTO: MEJORA Y RENOVACION DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
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1.1 ml Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente existente, con
elementos mecanicos y manuales incluso marcado de traza y
replanteo.

Corte asfalto existente 1 7,000 7,000
1 5,000 5,000
1 4,000 4,000
1 8,000 8,000
1 6,000 6,000

Cruce carretera 2 12,000 24,000
TOTAL ml ............: 54,000

1.2 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con
solera de hormigón en masa 25/35 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.

2 35,290 0,500 35,290
2 29,130 0,500 29,130
2 46,500 0,500 46,500
2 31,320 0,500 31,320
2 13,220 0,500 13,220
2 12,300 0,500 12,300
2 21,500 0,500 21,500

TOTAL m2 ............: 189,260

1.3 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

2 35,290 70,580
2 29,130 58,260
2 46,500 93,000
2 31,320 62,640
2 13,220 26,440
2 12,300 24,600
2 21,500 43,000

TOTAL m. ............: 378,520

1.4 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor de 30
cm, incluso carga y transporte de material a vertedero.

Calzada 1 35,290 5,900 208,211
1 29,130 3,500 101,955
1 46,500 5,000 232,500
1 31,320 5,100 159,732
1 13,220 4,000 52,880
1 12,300 5,000 61,500
1 21,500 4,800 103,200
1 28,200 3,250 91,650

Acera 1 -189,260 -189,260
Cruce carretera 1 12,000 1,000 12,000

TOTAL m2 ............: 834,368

1.5 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado asfaltico
existente e incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Rebaje de calle 1 1.276,190 0,300 382,857
TOTAL m3 ............: 382,857
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2.1 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado asfaltico
existente e incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavacion de zanja tuberia 1 80,000 1,000 1,000 80,000
1 152,000 1,000 1,000 152,000

Pozos de registro valvuleria 5 3,000 3,000 1,500 67,500
Acometidas 42 3,000 0,500 1,000 63,000

TOTAL m3 ............: 362,500

2.2 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra artificial, incluso
humectación, extendido, rasanteado y compactado al 98% del
proctor modificado, totalmente terminado.

Excavacion de zanja tuberia 1 80,000 1,000 0,600 48,000
1 152,000 1,000 0,600 91,200

Pozos de registro valvuleria 5 2,000 2,000 1,000 20,000
Acometidas 42 3,000 0,500 0,800 50,400

TOTAL m3 ............: 209,600

2.3 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1 80,000 80,000
TOTAL m. ............: 80,000

2.4 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada
en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Tuberia 1 20,000 20,000
1 45,000 45,000
1 20,000 20,000
1 21,000 21,000
1 28,000 28,000
1 18,000 18,000

TOTAL m. ............: 152,000

2.5 ud Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 100 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluido dado de anclaje, completamente instalada.

1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000

2.6 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Valvulas 2 2,000
TOTAL ud ............: 2,000
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2.7 ud Acometida de agua potable, de 5m. de longitud, reallizada con
tubería de polietileno de baja densidad de D=32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de fundicion de
80/100mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1"
y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera, con marco y tapa 30x30 de fondicion ductil para trafico
pesado B-400, y llave de corte de tipo RT antifraude modelo servicio
municipal de aguas de 1", incluso conexion a la acometia
existente,excavacion y relleno de zanja con zahorra artificial
compactada al 95%PM, totalmente terminada.

Acometidas 42 42,000
TOTAL ud ............: 42,000

2.8 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro
interior y de 1,5 m. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160) y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su
relleno perimetral posterior.

Pozos registro para valvulas 5 5,000
TOTAL ud ............: 5,000

2.9 ud Válvula de corte de compuerta de cierre elastico,para desague de
fondo, de fundicion PN-16, tipo brida, de 60mm de diámetro,
colocada ,incluida tuberia de polietileno de 63mm de diametro de
10atm para vaciado a red de saneamiento, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

Desague 2 2,000
TOTAL ud ............: 2,000

2.10 P… Conexion a la red existente de fibrocemento, mediante T de fundicion
ductil, y 2uniones  universales

Conexion calles 2 2,000
TOTAL P.A. ............: 2,000
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3.1 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado asfaltico
existente e incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavacion de zanja tuberia 1 286,620 0,800 1,500 343,944
1 65,000 1,000 1,500 97,500

Pozos de registro valvuleria 18 2,500 2,500 1,500 168,750
Acometidas 40 3,000 0,500 1,000 60,000

TOTAL m3 ............: 670,194

3.2 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra artificial, incluso
humectación, extendido, rasanteado y compactado al 98% del
proctor modificado, totalmente terminado.

Excavacion de zanja tuberia 1 286,620 0,800 1,200 275,155
1 65,000 1,000 1,200 78,000

Pozos de registro valvuleria 15 2,000 2,000 0,750 45,000
Acometidas 40 3,000 0,500 0,800 48,000

TOTAL m3 ............: 446,155

3.3 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC rigido de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

1 65,000 65,000
TOTAL m. ............: 65,000

3.4 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Colector general 1 25,000 25,000
1 45,000 45,000
1 18,000 18,000
1 36,000 36,000
1 38,000 38,000
1 30,000 30,000
1 35,000 35,000
1 59,620 59,620

TOTAL m. ............: 286,620
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3.5 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 5 m., formada por:colocación de
tubería de PVC rigido teja de 160 mm. de diámetro, arqueta de pvc
de 315 con salida a 160, codo de pvc rigido de 160mm de 90º,junta
forseda 160mm y marco y tapa de fundicion ductil de 40x40,
totalmente terminada.

40 40,000
TOTAL ud ............: 40,000

3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro
interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.

18 18,000
TOTAL ud ............: 18,000
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4.1 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, y de 1m. de largo,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior.

Bordillo c/practicante ortiz 1 135,000 135,000
TOTAL m. ............: 135,000

4.2 m3 Subase de zahorra artificial para nivelacion de calle, husos
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y
compactada al 100 % PM, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Calzada 1 1.276,192 0,150 191,429
TOTAL m3 ............: 191,429

4.3 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado
a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de
juntas.

Calzada 1 58,270 6,200 361,274
1 30,810 3,500 107,835
1 49,740 5,000 248,700
1 32,850 5,100 167,535
1 18,540 4,200 77,868
1 40,000 5,350 214,000
1 28,280 3,500 98,980

Zanja saneamiento 1 32,270 1,000 32,270
1 57,620 1,000 57,620

TOTAL m2 ............: 1.366,082

4.4 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores
suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm.,modelo La
Roda, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm.
de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
Proctor.

Calzada 1 58,270 6,200 361,274
1 30,810 3,500 107,835
1 49,740 5,000 248,700
1 32,850 5,100 167,535
1 18,540 4,200 77,868
1 40,000 5,350 214,000
1 28,280 3,500 98,980

TOTAL m2 ............: 1.276,192
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4.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de
rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles
< 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
cemento y betún.

Reposicion zanja saneamiento 1 32,270 1,000 32,270
1 57,620 1,000 57,620

TOTAL m2 ............: 89,890

4.6 ml Tratamiento antihumedad en fachadas a base de picado manual de
fachada hasta 30cm. por debajo de base de la calzada, enlucido
mediante mortero especial antihumedad, en impermeabilizacion de
fachada, totalemente cabado.

Linea fachada 2 35,290 70,580
2 29,130 58,260
2 46,500 93,000
2 31,320 62,640
2 13,220 26,440
2 12,300 24,600
2 21,500 43,000

TOTAL ml ............: 378,520

4.7 ud Reposicion de portal existente en viviendas domiciliarias o acceso a
garajes y cocheras adaptandolos al nuevo nivel de las aceras, a base
de desmonte del existente por medios manuales y posterior 
recolocacion del mismo, totalmente terminado, a justificar.

Reposicion portal 15 15,000
TOTAL ud ............: 15,000
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5.1 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Prohibido estacionar 8 8,000
TOTAL ud ............: 8,000
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6.1 Ud Presupuesto del Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
demolicion

1 1,000
TOTAL Ud ............: 1,000
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7.1 Ud Seguridad y salud laboral

1 1,000
TOTAL Ud ............: 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra
que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Ud Seguridad y salud laboral 1.150,00 MIL CIENTO CINCUENTA
EUROS

2 Ud Presupuesto del Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y demolicion 495,33 CUATROCIENTOS NOVENTA

Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3 ml Corte de firme de mezcla bituminosa en
caliente existente, con elementos mecanicos y
manuales incluso marcado de traza y replanteo. 1,33 UN EURO CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

4 ud Reposicion de portal existente en viviendas
domiciliarias o acceso a garajes y cocheras
adaptandolos al nuevo nivel de las aceras, a base
de desmonte del existente por medios manuales y
posterior  recolocacion del mismo, totalmente
terminado, a justificar. 41,95 CUARENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 ml Tratamiento antihumedad en fachadas a base
de picado manual de fachada hasta 30cm. por
debajo de base de la calzada, enlucido mediante
mortero especial antihumedad, en
impermeabilizacion de fachada, totalemente
cabado. 3,35 TRES EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta
hidráulica o similar, con solera de hormigón en
masa 25/35 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero. 4,93 CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 m. Demolición y levantado de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero. 2,67 DOS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C./F. de espesor de 30 cm, incluso carga y
transporte de material a vertedero. 5,97 CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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9 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de
aglomerado asfaltico existente e incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. 3,59 TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10 P.A. Conexion a la red existente de fibrocemento,
mediante T de fundicion ductil, y 2uniones 
universales 310,00 TRESCIENTOS DIEZ EUROS

11 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra
artificial, incluso humectación, extendido,
rasanteado y compactado al 98% del proctor
modificado, totalmente terminado. 12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

12 m3 Subase de zahorra artificial para nivelacion de
calle, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
puesta en obra, extendida y compactada al 100 %
PM, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos
< 30. 11,01 ONCE EUROS CON UN

CÉNTIMO

13 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
cemento y betún. 8,85 OCHO EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

14 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, y de 1m. de largo,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 9,62 NUEVE EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

15 m2 Pavimento continuo de hormigón
HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial
fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p/p. de juntas. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION
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16 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón bicapa en colores suaves tostados, de
forma rectangular de 20x10x8 cm.,modelo La
Roda, colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 18,22 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

17 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de
diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 25,20 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

18 ud Válvula de mariposa de fundición, de
accionamiento por mecanismo reductor, de 100
mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones
y accesorios, incluido dado de anclaje,
completamente instalada. 261,45 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

19 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC
rigido de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 27,64 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 20,95 VEINTE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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21 ud Acometida de agua potable, de 5m. de longitud,
reallizada con tubería de polietileno de baja
densidad de D=32 mm. PN10, conectada a la red
principal de abastecimiento de fundicion de
80/100mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón,
formación de arqueta de 20x20 en acera, con
marco y tapa 30x30 de fondicion ductil para
trafico pesado B-400, y llave de corte de tipo RT
antifraude modelo servicio municipal de aguas de
1", incluso conexion a la acometia
existente,excavacion y relleno de zanja con
zahorra artificial compactada al 95%PM,
totalmente terminada. 148,57 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de
80 mm de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada. 244,76 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23 ud Válvula de corte de compuerta de cierre
elastico,para desague de fondo, de fundicion
PN-16, tipo brida, de 60mm de diámetro, colocada
,incluida tuberia de polietileno de 63mm de
diametro de 10atm para vaciado a red de
saneamiento, i/juntas y accesorios, completamente
instalada. 219,20 DOSCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

24 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de
5 m., formada por:colocación de tubería de PVC
rigido teja de 160 mm. de diámetro, arqueta de pvc
de 315 con salida a 160, codo de pvc rigido de
160mm de 90º,junta forseda 160mm y marco y
tapa de fundicion ductil de 40x40, totalmente
terminada. 135,30 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

MEJORA Y RENOVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y  SANEAMIENTO EN LA CALL… Página 4



25 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 25,37 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

26 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco
de tapa y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 292,08 DOSCIENTOS NOVENTA Y

DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

27 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160) y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su
relleno perimetral posterior. 232,14 DOSCIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

28 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva
nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada. 122,74 CIENTO VEINTIDOS EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

MEJORA Y RENOVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y  SANEAMIENTO EN LA CALL… Página 5




















Villanueva del rio Segura, Noviembre de 2009
El Ingeniero Tecnico

Fdo:Andres Perez Abad
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Ud Seguridad y salud laboral
Sin descomposición 1.084,91
Costes Indirectos 65,09

Total por Ud: 1.150,00

Son MIL CIENTO CINCUENTA EUROS por Ud

2 Ud Presupuesto del Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y demolicion
Sin descomposición 467,29
Costes Indirectos 28,04

Total por Ud: 495,33

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

3 ml Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente
existente, con elementos mecanicos y manuales incluso
marcado de traza y replanteo.
(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,084 h. 11,93 1,00
(Maquinaria)
Cortadora  pav. asfaltico 0,002 h. 112,09 0,22
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 32,45 0,03
Costes Indirectos 0,08

Total por ml: 1,33

Son UN EURO CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ml

4 ud Reposicion de portal existente en viviendas
domiciliarias o acceso a garajes y cocheras
adaptandolos al nuevo nivel de las aceras, a base de
desmonte del existente por medios manuales y posterior
recolocacion del mismo, totalmente terminado, a
justificar.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,310 h. 13,79 4,27
Ayudante 0,293 h. 12,52 3,67
Peón ordinario 0,160 h. 11,93 1,91
(Materiales)
Agua 1,000 m3 0,62 0,62
Hormigón HM-25/B/20/I central 0,105 m3 46,70 4,90
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,500 m3 48,37 24,19
(Medios Auxiliares) 0,02
Costes Indirectos 2,37

Total por ud: 41,95

Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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5 ml Tratamiento antihumedad en fachadas a base de
picado manual de fachada hasta 30cm. por debajo de
base de la calzada, enlucido mediante mortero especial
antihumedad, en impermeabilizacion de fachada,
totalemente cabado.
(Mano de Obra)
Ayudante revocador 0,191 h. 13,77 2,63
(Materiales)
Aditivo antihumedad hidrofugo 0,150 kg 3,53 0,53
Costes Indirectos 0,19

Total por ml: 3,35

Son TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml

6 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta
hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa
25/35 cm. de espesor, incluso carga y transporte de
material resultante a vertedero.
(Mano de Obra)
Capataz 0,020 h. 13,82 0,28
Peón ordinario 0,039 h. 11,93 0,47
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 10… 0,040 h. 38,93 1,56
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,020 h. 33,62 0,67
Martillo rompedor hidraúlico 6… 0,040 h. 9,02 0,36
Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 h. 32,45 0,97
Canon de escombros a vertedero 0,350 m3 0,98 0,34
Costes Indirectos 0,28

Total por m2: 4,93

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

7 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable,
incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero.
(Mano de Obra)
Capataz 0,006 h. 13,82 0,08
Peón ordinario 0,020 h. 11,93 0,24
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 10… 0,020 h. 38,93 0,78
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,010 h. 33,62 0,34
Martillo rompedor hidraúlico 6… 0,020 h. 9,02 0,18
Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 32,45 0,65
Canon de escombros a vertedero 0,250 m3 0,98 0,25
Costes Indirectos 0,15

Total por m.: 2,67

Son DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.
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8 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F.
de espesor de 30 cm, incluso carga y transporte de
material a vertedero.
(Mano de Obra)
Capataz 0,014 h. 13,82 0,19
Peón ordinario 0,034 h. 11,93 0,41
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 10… 0,060 h. 38,93 2,34
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,020 h. 33,62 0,67
Martillo rompedor hidraúlico 6… 0,080 h. 9,02 0,72
Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 32,45 0,32
Canon de escombros a vertedero 1,000 m3 0,98 0,98
(Medios Auxiliares) 2,94
Costes Indirectos 0,34

Total por m2: 5,97

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

9 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado
asfaltico existente e incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
(Mano de Obra)
Capataz 0,025 h. 13,82 0,35
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 10… 0,025 h. 38,93 0,97
Camión basculante 4x4 14 t. 0,042 h. 32,45 1,36
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,12 0,12
(Materiales)
Corte aglomerado asfaltico 1,000 ml 0,59 0,59
Costes Indirectos 0,20

Total por m3: 3,59

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3

10 P.A. Conexion a la red existente de fibrocemento,
mediante T de fundicion ductil, y 2uniones  universales
Sin descomposición 292,45
Costes Indirectos 17,55

Total por P.A.: 310,00

Son TRESCIENTOS DIEZ EUROS por P.A.
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11 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra
artificial, incluso humectación, extendido, rasanteado y
compactado al 98% del proctor modificado, totalmente
terminado.
(Mano de Obra)
Capataz 0,042 h. 13,82 0,58
Peón ordinario 0,042 h. 11,93 0,50
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 84… 0,012 h. 38,35 0,46
Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,030 h. 23,51 0,71
Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 h. 32,45 0,97
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,030 h. 25,95 0,78
Rodillo vibrante manual tándem… 0,050 h. 3,81 0,19
(Materiales)
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 2,200 t. 3,31 7,28
Costes Indirectos 0,69

Total por m3: 12,16

Son DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m3

12 m3 Subase de zahorra artificial para nivelacion de
calle, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en
obra, extendida y compactada al 100 % PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 30.
(Mano de Obra)
Capataz 0,009 h. 13,82 0,12
Peón ordinario 0,017 h. 11,93 0,20
(Maquinaria)
Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 32,45 0,65
km transporte zahorra 10,000 t. 0,09 0,90
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 25,95 0,52
Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 42,38 0,85
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0,020 h. 25,25 0,51
(Materiales)
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 6… 2,200 t. 3,02 6,64
Costes Indirectos 0,62

Total por m3: 11,01

Son ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m3
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13 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en
capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.
(Mano de Obra)
Encargado 0,002 h. 14,50 0,03
Oficial primera 0,002 h. 13,79 0,03
Peón ordinario 0,007 h. 11,93 0,08
(Maquinaria)
Pta.asfált.caliente discontínua 1… 0,002 h. 271,05 0,54
Pala cargadora neumáticos 85 … 0,002 h. 37,26 0,07
Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 5,41 0,01
Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 h. 32,45 0,06
km transporte aglomerado 6,000 t. 0,09 0,54
km transporte cemento a granel 3,000 t. 0,08 0,24
Desplazmiento equipo 5000 t. … 0,150 ud 0,94 0,14
Barredora remolcada c/motor a… 0,002 h. 4,63 0,01
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,000 h. 25,95 0,00
Camión cist.bitum.c/lanza 10.0… 0,001 h. 29,45 0,03
Extended.asfáltica cadenas 2,5/… 0,002 h. 68,51 0,14
Rodillo vibrante autoprop. tánd… 0,002 h. 38,46 0,08
Compactador asfált.neum.aut. 1… 0,002 h. 45,68 0,09
(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,090 t. 8,05 0,72
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,038 t. 7,81 0,30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,015 t. 7,57 0,11
Filler calizo M.B.C. factoria 0,015 t. 36,66 0,55
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 1,200 kg 0,22 0,26
Betún B 60/70 a pie de planta 0,020 t. 222,37 4,45
Emulsión asfáltica ECR-1 0,600 kg 0,19 0,11
(Medios Auxiliares) 1,54
Costes Indirectos 0,50

Total por m2: 8,85

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2

14 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior
y 25 cm. de altura, y de 1m. de largo, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.
(Mano de Obra)
Oficial segunda 0,147 h. 12,95 1,90
Peón ordinario 0,149 h. 11,93 1,78
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,000 h. 1,77 0,00
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,001 m3 13,58 0,01
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sa… 0,000 t. 81,40 0,00
Agua 0,000 m3 0,62 0,00
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,026 m3 67,11 1,74
Bord.hor.bicapa gris 10-15x25x… 1,000 m. 3,62 3,62
(Medios Auxiliares) 0,03
Costes Indirectos 0,54

Total por m.: 9,62

Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
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15 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de
15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre
firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p/p. de juntas.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,137 h. 13,79 1,89
Peón ordinario 0,183 h. 11,93 2,18
(Maquinaria)
Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,025 h. 1,65 0,04
(Materiales)
Cemento CEM II/A-V 32,5 R s… 0,100 kg 0,07 0,01
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 41,11 6,17
Malla 30x30x6 -1,446 kg/m2 1,020 m2 0,69 0,70
Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,000 ud 0,40 0,40
Costes Indirectos 0,68

Total por m2: 12,07

Son DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2

16 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón
bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular
de 20x10x8 cm.,modelo La Roda, colocado sobre cama
de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
Proctor.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,212 h. 13,79 2,92
Ayudante 0,212 h. 12,52 2,65
Peón ordinario 0,106 h. 11,93 1,26
(Maquinaria)
Bandeja vibrante de 170 kg. 0,020 h. 1,83 0,04
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,020 m3 13,58 0,27
Arena caliza machaq.sacos 0,3 … 0,050 kg 0,22 0,01
Adoquín horm.recto gris 20x10x8 1,000 m2 9,93 9,93
Suplem.color tostados adoqu.horm 0,100 m2 0,88 0,09
(Medios Auxiliares) 0,02
Costes Indirectos 1,03

Total por m2: 18,22

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m2
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17 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,138 h. 13,79 1,90
Peón ordinario 0,138 h. 11,93 1,65
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,079 h. 14,23 1,12
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 84… 0,050 h. 38,35 1,92
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,160 m3 13,58 2,17
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,002 kg 6,57 0,01
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D… 1,000 m. 15,00 15,00
(Medios Auxiliares) 3,55
Costes Indirectos 1,43

Total por m.: 25,20

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.

18 ud Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento
por mecanismo reductor, de 100 mm. de diámetro
interior, c/elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluido dado de anclaje, completamente instalada.
(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,453 h. 14,23 6,45
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,453 h. 13,34 6,04
(Materiales)
Unión brida-enchufe fund.dúctil… 1,000 ud 46,34 46,34
Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,38 2,76
Unión brida-liso fund.dúctil D=… 1,000 ud 22,74 22,74
Válv. marip.reduc.c/el s.D=100… 1,000 ud 162,32 162,32
Costes Indirectos 14,80

Total por ud: 261,45

Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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19 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC rigido
de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,183 h. 13,79 2,52
Peón especializado 0,273 h. 12,01 3,28
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 84… 0,100 h. 38,35 3,84
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,200 m3 13,58 2,72
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,010 kg 6,57 0,07
Tub.PVC rigido j.elástica SN4 … 1,000 m. 13,65 13,65
(Medios Auxiliares) 12,43
Costes Indirectos 1,56

Total por m.: 27,64

Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

20 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm de espesor, i/p.p de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,150 h. 13,79 2,07
Peón ordinario 0,150 h. 11,93 1,79
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 h. 14,23 1,28
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,060 m3 13,58 0,81
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,001 kg 6,57 0,01
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D… 1,000 m. 13,80 13,80
Costes Indirectos 1,19

Total por m.: 20,95

Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
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21 ud Acometida de agua potable, de 5m. de longitud,
reallizada con tubería de polietileno de baja densidad
de D=32 mm. PN10, conectada a la red principal de
abastecimiento de fundicion de 80/100mm. de diámetro,
con collarín de toma de fundición salida 1" y racor
rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20
en acera, con marco y tapa 30x30 de fondicion ductil
para trafico pesado B-400, y llave de corte de tipo RT
antifraude modelo servicio municipal de aguas de 1",
incluso conexion a la acometia existente,excavacion y
relleno de zanja con zahorra artificial compactada al
95%PM, totalmente terminada.
(Mano de Obra)
Capataz 0,092 h. 13,82 1,27
Oficial primera 1,386 h. 13,79 19,11
Peón ordinario 1,427 h. 11,93 17,02
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,111 h. 14,23 15,81
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 84… 0,012 h. 38,35 0,46
Excav.hidráulica neumáticos 10… 0,050 h. 38,93 1,95
Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,030 h. 23,51 0,71
Camión basculante 4x4 14 t. 0,114 h. 32,45 3,70
Canon de tierra a vertedero 2,000 m3 0,12 0,24
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,030 h. 25,95 0,78
Rodillo vibrante manual tándem… 0,050 h. 3,81 0,19
(Materiales)
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 2,200 t. 3,31 7,28
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.… 1,000 ud 15,26 15,26
Collarín FD rosca 1 "y banda ac… 1,000 ud 42,38 42,38
Tub.polietileno b.d. PE32 PN10… 5,000 m. 0,94 4,70
Enlace rosca-M/H latón p/PE D… 3,000 ud 2,71 8,13
Corte aglomerado asfaltico 2,000 ml 0,59 1,18
(Medios Auxiliares) 1,26
Costes Indirectos 8,41

Total por ud: 148,57

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

22 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.
(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h. 14,23 7,12
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h. 13,34 6,67
(Materiales)
Unión brida-enchufe fund.dúctil… 1,000 ud 36,64 36,64
Unión brida-liso fund.dúctil D=… 1,000 ud 17,79 17,79
Vál.compue.c/elást.brida D=80 … 1,000 ud 162,69 162,69
Costes Indirectos 13,85

Total por ud: 244,76

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
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23 ud Válvula de corte de compuerta de cierre
elastico,para desague de fondo, de fundicion PN-16, tipo
brida, de 60mm de diámetro, colocada ,incluida tuberia
de polietileno de 63mm de diametro de 10atm para
vaciado a red de saneamiento, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.
(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h. 14,23 7,12
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h. 13,34 6,67
(Materiales)
Enlace rosca-M PP p/PE D=63-… 2,000 ud 35,00 70,00
Válvula comp.latón rosca.D=2" 1,000 ud 123,00 123,00
Costes Indirectos 12,41

Total por ud: 219,20

Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

24 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 5 m.,
formada por:colocación de tubería de PVC rigido teja
de 160 mm. de diámetro, arqueta de pvc de 315 con
salida a 160, codo de pvc rigido de 160mm de 90º,junta
forseda 160mm y marco y tapa de fundicion ductil de
40x40, totalmente terminada.
(Mano de Obra)
Oficial segunda 0,984 h. 12,95 12,74
Peón especializado 0,984 h. 12,01 11,82
(Maquinaria)
Marco y tapa de fundicion 40x40 1,000 ud 13,56 13,56
Arqueta PVC 315 con salida 160 1,000 ud 35,33 35,33
(Materiales)
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,004 m3 48,37 0,19
Tub.PVC rigido teja j.elást SN6… 5,000 m. 10,80 54,00
Costes Indirectos 7,66

Total por ud: 135,30

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud
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25 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,148 h. 13,79 2,04
Peón especializado 0,197 h. 12,01 2,37
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,329 m3 13,58 4,47
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,007 kg 6,57 0,05
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=… 1,000 m. 15,00 15,00
Costes Indirectos 1,44

Total por m.: 25,37

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

26 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm.
de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
(Mano de Obra)
Oficial primera 2,954 h. 13,79 40,74
Peón especializado 1,484 h. 12,01 17,82
Peón ordinario 0,002 h. 11,93 0,02
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,000 h. 1,77 0,00
Camión con grúa 6 t. 0,600 h. 44,24 26,54
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,001 m3 13,58 0,01
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sa… 0,000 t. 81,40 0,00
Agua 0,000 m3 0,62 0,00
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,283 m3 69,84 19,76
Ani.pozo machihe.circ. HM h=1… 1,000 ud 58,89 58,89
Cono pozo mach.circ.HM h=1,0… 1,000 ud 35,33 35,33
Marco circular fund. gris D=62… 1,000 ud 19,63 19,63
Tapa circular fund. dúctil D=62… 1,000 ud 30,43 30,43
Pates PP 30x25 7,000 ud 3,64 25,48
Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 1,131 m2 0,76 0,86
(Medios Auxiliares) 0,04
Costes Indirectos 16,53

Total por ud: 292,08

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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27 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm.
de diámetro interior y de 1,5 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160) y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su
relleno perimetral posterior.
(Mano de Obra)
Oficial primera 1,977 h. 13,79 27,26
Peón especializado 1,586 h. 12,01 19,05
Peón ordinario 0,002 h. 11,93 0,02
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,000 h. 1,77 0,00
Camión con grúa 6 t. 0,900 h. 44,24 39,82
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,001 m3 13,58 0,01
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sa… 0,000 t. 81,40 0,00
Agua 0,000 m3 0,62 0,00
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,100 m3 69,84 6,98
Ani.pozo machihe.circ. HM h=0… 1,000 ud 39,26 39,26
Cono pozo mach.circ.HM h=0,6… 1,000 ud 35,33 35,33
Marco circular fund. gris D=62… 1,000 ud 19,63 19,63
Tapa circular fund. dúctil D=62… 1,000 ud 30,43 30,43
Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 1,539 m2 0,76 1,17
(Medios Auxiliares) 0,04
Costes Indirectos 13,14

Total por ud: 232,14

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud

28 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
(Mano de Obra)
Capataz 0,309 h. 13,82 4,27
Oficial segunda 0,620 h. 12,95 8,03
Peón ordinario 0,620 h. 11,93 7,40
(Maquinaria)
Ahoyadora 0,350 h. 5,33 1,87
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,200 m3 67,11 13,42
Señal circular reflex. E.G. D=9… 1,000 ud 31,08 31,08
Poste galvanizado 100x50x3 mm. 4,000 m. 12,43 49,72
Costes Indirectos 6,95

Total por ud: 122,74

Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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Villanueva del rio Segura, Noviembre de 2009
El Ingeniero Tecnico

Fdo:Andres Perez Abad

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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1.1 ml Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente
existente, con elementos mecanicos y manuales
incluso marcado de traza y replanteo. 54,000 1,33 71,82

1.2 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta
hidráulica o similar, con solera de hormigón en
masa 25/35 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero. 189,260 4,93 933,05

1.3 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero. 378,520 2,67 1.010,65

1.4 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F.
de espesor de 30 cm, incluso carga y transporte de
material a vertedero. 834,368 5,97 4.981,18

1.5 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado
asfaltico existente e incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 382,857 3,59 1.374,46

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES : 8.371,16
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2.1 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado
asfaltico existente e incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 362,500 3,59 1.301,38

2.2 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra
artificial, incluso humectación, extendido,
rasanteado y compactado al 98% del proctor
modificado, totalmente terminado. 209,600 12,16 2.548,74

2.3 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. 80,000 25,20 2.016,00

2.4 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor, i/p.p de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 152,000 20,95 3.184,40

2.5 ud Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento
por mecanismo reductor, de 100 mm. de diámetro
interior, c/elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, incluido dado de anclaje, completamente
instalada. 1,000 261,45 261,45

2.6 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 2,000 244,76 489,52

2.7 ud Acometida de agua potable, de 5m. de longitud,
reallizada con tubería de polietileno de baja
densidad de D=32 mm. PN10, conectada a la red
principal de abastecimiento de fundicion de
80/100mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón,
formación de arqueta de 20x20 en acera, con marco
y tapa 30x30 de fondicion ductil para trafico pesado
B-400, y llave de corte de tipo RT antifraude modelo
servicio municipal de aguas de 1", incluso conexion
a la acometia existente,excavacion y relleno de zanja
con zahorra artificial compactada al 95%PM,
totalmente terminada. 42,000 148,57 6.239,94
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2.8 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm.
de diámetro interior y de 1,5 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (M-160) y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. 5,000 232,14 1.160,70

2.9 ud Válvula de corte de compuerta de cierre
elastico,para desague de fondo, de fundicion PN-16,
tipo brida, de 60mm de diámetro, colocada ,incluida
tuberia de polietileno de 63mm de diametro de
10atm para vaciado a red de saneamiento, i/juntas y
accesorios, completamente instalada. 2,000 219,20 438,40

2.10 … Conexion a la red existente de fibrocemento,
mediante T de fundicion ductil, y 2uniones 
universales 2,000 310,00 620,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 RED DE AGUA POTABLE : 18.260,53
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3.1 m3 Excavación en zanja en tierra, corte de aglomerado
asfaltico existente e incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 670,194 3,59 2.406,00

3.2 m3 Relleno de zanja de conduccion,con zahorra
artificial, incluso humectación, extendido,
rasanteado y compactado al 98% del proctor
modificado, totalmente terminado. 446,155 12,16 5.425,24

3.3 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC rigido de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 65,000 27,64 1.796,60

3.4 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 286,620 25,37 7.271,55

3.5 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 5
m., formada por:colocación de tubería de PVC
rigido teja de 160 mm. de diámetro, arqueta de pvc
de 315 con salida a 160, codo de pvc rigido de
160mm de 90º,junta forseda 160mm y marco y tapa
de fundicion ductil de 40x40, totalmente terminada. 40,000 135,30 5.412,00

3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm.
de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 18,000 292,08 5.257,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED SANEAMIENTO : 27.568,83
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4.1 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, y de 1m. de largo,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 135,000 9,62 1.298,70

4.2 m3 Subase de zahorra artificial para nivelacion de calle,
husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en
obra, extendida y compactada al 100 % PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 30. 191,429 11,01 2.107,63

4.3 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de
15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial fratasado a mano,
sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas. 1.366,082 12,07 16.488,61

4.4 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón
bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm.,modelo La Roda,
colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de
3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo Proctor. 1.276,192 18,22 23.252,22

4.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en
capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de
cemento y betún. 89,890 8,85 795,53

4.6 ml Tratamiento antihumedad en fachadas a base de
picado manual de fachada hasta 30cm. por debajo de
base de la calzada, enlucido mediante mortero
especial antihumedad, en impermeabilizacion de
fachada, totalemente cabado. 378,520 3,35 1.268,04

4.7 ud Reposicion de portal existente en viviendas
domiciliarias o acceso a garajes y cocheras
adaptandolos al nuevo nivel de las aceras, a base de
desmonte del existente por medios manuales y
posterior  recolocacion del mismo, totalmente
terminado, a justificar. 15,000 41,95 629,25

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACION : 45.839,98
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5.1 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 8,000 122,74 981,92

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SEÑALIZACION : 981,92
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6.1 Ud Presupuesto del Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y demolicion 1,000 495,33 495,33

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 PLAN GESTION RESIDUOS DE CONSTRU… 495,33
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7.1 Ud Seguridad y salud laboral 1,000 1.150,00 1.150,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL : 1.150,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 DEMOLICIONES .............................................................................................… 8.371,16

2 RED DE AGUA POTABLE ..............................................................................… 18.260,53

3 RED SANEAMIENTO .....................................................................................… 27.568,83

4 PAVIMENTACION ..........................................................................................… 45.839,98

5 SEÑALIZACION ..............................................................................................… 981,92

6 PLAN GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION .........… 495,33

7 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...............................................................… 1.150,00

TOTAL ........................................… 102.667,75

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Villanueva del rio Segura, Noviembre de 2009

El Ingeniero Tecnico

Fdo:Andres Perez Abad
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Capítulo 1 DEMOLICIONES............................................................................… 8.371,160

Capítulo 2 RED DE AGUA POTABLE.............................................................… 18.260,530

Capítulo 3 RED SANEAMIENTO....................................................................… 27.568,830

Capítulo 4 PAVIMENTACION.........................................................................… 45.839,980

Capítulo 5 SEÑALIZACION.............................................................................… 981,920

Capítulo 6 PLAN GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLI… 495,330

Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL..............................................… 1.150,000

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 102.667,75

14% de Gastos Generales 14.373,49

6% de Beneficio Industrial 6.160,07

SUMA 123.201,31

I.V.A.: 16% 19.712,21

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 142.913,52

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Villanueva del rio Segura, Noviembre de 2009
El Ingeniero Tecnico

Fdo:Andres Perez Abad

PROYECTO: MEJORA Y RENOVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y  SANEAMIENTO EN LA CA…

CAPITULO IMPORTE




